
หนา้ที ่1

แบบ ปร.4

ล าดับ

ที่ บาท/หน่วย จ านวนเงนิ บาท/หน่วย จ านวนเงนิ

งานพืน้ คสล. ปิดรางน า้ 870.0         ตรม.

1 ทรายหยาบรองพืน้ 34.00         ลบ.ม 280.38         9,532.92         99.00           3,366.00        12,898.92               

2 คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc. 96.00         ลบ.ม 1,728.97      165,981.12     306.00         29,376.00      195,357.12             

3 เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป4มม. 0.20X0.20# 870.00       ตร.ม 26.00           22,620.00       5.00             4,350.00        26,970.00               

4 แผ่นพืน้คอนกรีตอดัแรงท้องเรียบ 5 cm. 350.00       ตร.ม 220.00         77,000.00       25.00           8,750.00        85,750.00               

งานฝาตะแกรงเหล็ก ปิดรางน า้ 52.0           ชดุ

5 เหล็กแบน 50X6 mm. 275.00       เส้น 374.00         102,850.00     134.00         36,850.00      139,700.00             

6 เหล็กฉาก L  50x50x4 มม. 30.00         เส้น 371.50         11,145.00       184.00         5,520.00        16,665.00               

7 สีกันสนิม 200.00       ตร.ม 40.14           8,028.00         35.00           7,000.00        15,028.00               

8 งานตดัและสกัดขอบรางน า้คอนกรีตเดิม+ขนทิง้ 383.0         ม. -              -                  40.00           15,320.00      15,320.00               

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง 397,157.04     110,532.00    507,689.04             

ค่า FACTOR F  1.2726 138,396.03             

รวมราคาค่างานก่อสร้าง 646,085.07             

ปรับยอด (ลด) 85.07                      

รวมราคาค่างานก่อสร้างคิดเป็นเงนิเพียง      ( ) 646,000.00          

ผูป้ระมาณการ             ...........................................................  วศิวกรโยธา หมายเหตุ  FACTOR F

                                          (นายวทิยากร  ใจกลา้)       เงินจ่ายล่วงหน้า              0%

ดอกเบีย้เงินกู้                 7%

ตรวจ                         ...........................................................  ผูอ้ านวยการกองชา่ง เงินประกันผลงาน           0%

                                          (นายสรุยิงค ์ แกว้กอ้) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)       7%

เหน็ชอบ                รอ้ยโท...................................................   รองปลดัเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ

                                                          ( ค าพนู ไชนามล )

อนุมตั ิ                       ......................................................   นายกเทศมนตรตี าบลเวยีงเทงิ

                                     (นายสงิหท์อง   หนุนน าสริสิวสัดิ)์

หกแสนส่ีหม่ืนหกพันบาทถ้วน

สถานที่ก่อสร้าง  ซอย 8 หมู่ที่ 14 ต าบลเวียง อ าเภอเทงิ จงัหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กอง ช่างเทศบาลต าบลเวียงเทงิ จงัหวัดเชียงราย กรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายวิทยากร ใจกล้า ต าแหน่ง วิศวกรโยธา  กองช่างเทศบาลต าบลเวียงเทงิ จังหวัดเชียงราย  8 มกราคม 2559

              ค่าแรงงาน
รวม(วัสดุ+แรง)รายการ

ประมาณราคางานก่อสร้างปิดรางระบายน า้ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอย 8 หมู่ที่ 14 

จ านวน หน่วย
        ราคาวัสดุส่ิงของ
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