
ล าดับ         ราคาวัสดุส่ิงของ               ค่าแรงงาน

ที่ บาท/หน่วย จ านวนเงนิ บาท/หน่วย จ านวนเงนิ

หมวดงานบ่อพักน า้ 0.60 28          บอ่

1 งานดินขดุและถมกลบั 43.00     ลบ.ม -              -                 125.00          5,375.00        5,375.00             

2 ทรายหยาบรองพืน้ 1.40       ลบ.ม 280.38         392.53           91.00            127.40           519.93                

3 คอนกรีตหยาบ fc'  180 ksc. 1.30       ลบ.ม 1,635.51      2,126.16        306.00          397.80           2,523.96             

4 คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc. 7.00       ลบ.ม 1,728.97      12,102.79      306.00          2,142.00        14,244.79           

5 ลวดผกูเหล็ก 14.00     กก. 35.05           490.70           -                -                490.70                

6 ไม้แบบและไม้ค า้ยนั คิด 80 % 134.00   ตร.ม 250.00         33,500.00      -                -                33,500.00           

7 คา่แรงไม้แบบ 167.00   ตร.ม -              -                 133.00          22,211.00      22,211.00           

8 ตะปู 50.00     กก. 30.37           1,518.50        -                -                1,518.50             

9 เหล็ก RB  Dai  9 mm. 140.00   เส้น 85.05           11,907.00      17.01            2,380.70        14,287.70           

10 เหล็กแบน 50X6 mm. 151.00   เส้น 374.00         56,474.00      134.00          20,234.00      76,708.00           

11 เหล็กฉาก L  50x50x4 มม. 16.00     เส้น 420.56         6,728.96        184.00          2,944.00        9,672.96             

12 สีกันสนิม 18.00     ตร.ม 40.14           722.52           35.00            630.00           1,352.52             

งานวางท่อ 0.60 265.00   ม.

13 งานดินขดุและถมกลบั 265.00   ลบ.ม -                 125.00          33,125.00      33,125.00           

14 ทรายหยาบรองพืน้และกลบข้างทอ่ 70.00     ลบ.ม 280.38         19,626.60      91.00            6,370.00        25,996.60           

15 คอนกรีตหยาบ fc'  180 ksc. 6.00       ลบ.ม 1,635.51      9,813.06        306.00          1,836.00        11,649.06           

16 ทอ่ระบายน า้ ค.ส.ล ชัน้ 3 ศก.0.60 ม. 265.00   ทอ่น 560.75         148,598.75    -                -                148,598.75         

17  คา่แรง วาง เรียงและยาแนว ทอ่ 265.00   ทอ่น -              -                 188.00          49,820.00      49,820.00           

18  คา่ขนทอ่ขึน้-ลง 11.00     เทีย่ว 300.00          3,300.00        3,300.00             

งานเสริมไหล่ทางพืน้ คสล.หนา 0.12 ม. 610.00   ตร.ม

19 งานปรับพืน้ที่ 610.00 ตร.ม -              -                 15.00            9,150.00        9,150.00             

20 ทรายหยาบรองพืน้ 40.00     ลบ.ม 280.38         11,215.20      91.00            3,640.00        14,855.20           

21 คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc. 80.00     ลบ.ม 1,728.97      138,317.60    306.00          24,480.00      162,797.60         

22 เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป4มม. 0.20X0.20# 610.00   ตร.ม 26.00           15,860.00      5.00              3,050.00        18,910.00           

งานรือ้ถอนผิวคอนกรีตและเทกลับ

23 งานเจาะ-รือ้ถอนผิวคอนกรีตเดิม 32.00 ตร.ม -              -                 250.00          8,000.00        8,000.00             

24 ตะแกรงเหล็ก 32.00 ตร.ม 26.00           832.00           5.00              160.00           992.00                

25 คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc. 5.00       ลบ.ม 1,728.97      8,644.85        306.00          1,530.00        10,174.85           

บัญชีแสดงราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางผิว ค.ส.ล. ซอย1/2- 2/2 หมู่ที่ 20 
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8 หมู่ที่ 14 ต าบลเวียง อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย ก าหนดราคากลาง วันที่    8  มกราคม 2559

ก าหนดราคากลางโดย 1. ร้อยโทค าพนู ไชนามล ประธานกรรมการ 2. นายสริุยงค์  แก้วก้อ กรรมการ  3. นายวิทยากร  ใจกล้า กรรมการ
โครงการ  :  งานก่อสร้างวางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางผิว ค.ส.ล. ซอย1/2- 2/2 หมู่ที่ 20 

รายการ จ านวน หน่วย รวม(วัสดุ+แรง)



ล าดับ         ราคาวัสดุส่ิงของ               ค่าแรงงาน

ที่ บาท/หน่วย จ านวนเงนิ บาท/หน่วย จ านวนเงนิ

บัญชีแสดงราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางผิว ค.ส.ล. ซอย1/2- 2/2 หมู่ที่ 20 
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8 หมู่ที่ 14 ต าบลเวียง อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย ก าหนดราคากลาง วันที่    8  มกราคม 2559

ก าหนดราคากลางโดย 1. ร้อยโทค าพนู ไชนามล ประธานกรรมการ 2. นายสริุยงค์  แก้วก้อ กรรมการ  3. นายวิทยากร  ใจกล้า กรรมการ
โครงการ  :  งานก่อสร้างวางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางผิว ค.ส.ล. ซอย1/2- 2/2 หมู่ที่ 20 

รายการ จ านวน หน่วย รวม(วัสดุ+แรง)

รวมคา่วสัด+ุคา่แรง 478,871.23    200,902.90    679,774.13         

คา่ FACTOR F  1.2726 185,306.43         

รวมราคาคา่งานก่อสร้าง 865,080.55         

ปรับยอด (ลด) 80.55                  

รวมราคาค่างานก่อสร้างคิดเป็นเงินเพียง แปดแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 865,000.00    

             (ลงช่ือ)  ร.ท.…………………………ประธานกรรมการ  ต าแหนง่รองปลดัเทศบาลต าบลเวียงเทงิ
                              ( ค าพนู  ไชนามล )

             (ลงช่ือ)  …………………………กรรมการ  ต าแหนง่ผู้อ านวยการกองชา่ง 
                          ( นายสริุยงค์  แก้วก้อ )

             (ลงช่ือ)  …………………………กรรมการ  ต าแหนง่วิศวกรโยธา   

                        ( นายวิทยากร  ใจกล้า )


